

CAHIER DES CHARGES

PROJET : CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT D'UNE APPLICATION WEB DE GESTION DES BANQUES DE SANG ET DES DONNEURS

1. Présentation du projet

1.1 Intitulé du projet

Conception et Développement d'une Application Web de Gestion des Banques de Sang et des Donneurs.

1.2 Contexte

Les banques de sang jouent un rôle essentiel dans le système de santé en assurant la collecte, le stockage et la distribution du sang destiné aux patients. Cependant, la gestion manuelle des donneurs, des stocks et des opérations de collecte entraîne souvent des pertes de temps, des erreurs de saisie et des difficultés dans le suivi des informations.

Afin d'améliorer l'efficacité de ces opérations, il est nécessaire de mettre en place une application web permettant de centraliser toutes les données et d'automatiser les différentes tâches.

2. Objectifs

2.1 Objectif général

Développer une application web permettant de gérer efficacement les banques de sang, les donneurs et les stocks sanguins.

2.2 Objectifs spécifiques

- Informatiser la gestion des donneurs.
 - Gérer les banques de sang.
 - Enregistrer les dons de sang.
 - Gérer les stocks disponibles.
 - Faciliter la recherche des groupes sanguins disponibles.
 - Générer des statistiques sur les dons et les stocks.
-

3. Description générale

L'application sera accessible depuis un navigateur web et permettra aux différents utilisateurs d'effectuer leurs opérations selon leurs droits d'accès.

Les informations seront stockées dans une base de données MySQL et administrées via une interface développée en PHP.

4. Utilisateurs

Administrateur

Il possède tous les droits :

- Gérer les utilisateurs
- Gérer les banques de sang
- Consulter les statistiques
- Gérer les paramètres

Agent de banque

Il peut :

- Ajouter un donneur
- Modifier un donneur
- Enregistrer un don
- Mettre à jour les stocks

Responsable

Il peut :

- Consulter les rapports
 - Vérifier les stocks
 - Suivre les activités
-

5. Besoins fonctionnels

Authentification

- Connexion
- Déconnexion
- Gestion des rôles

Gestion des donneurs

- Ajouter un donneur
- Modifier un donneur
- Supprimer un donneur
- Rechercher un donneur
- Consulter son historique

Gestion des banques de sang

- Ajouter une banque
- Modifier une banque
- Supprimer une banque
- Consulter la liste des banques

Gestion des dons

- Enregistrer un don
- Associer un don à un donneur
- Enregistrer la date du don
- Enregistrer la quantité collectée

Gestion des stocks

- Ajouter une poche de sang
- Mettre à jour les quantités
- Consulter les disponibilités
- Afficher les stocks faibles

Tableau de bord

Afficher :

- Nombre total de donneurs
 - Nombre de dons
 - Nombre de banques
 - Quantité de sang disponible
 - Répartition par groupe sanguin
-

6. Besoins non fonctionnels

L'application doit être :

- Rapide
- Simple à utiliser
- Sécurisée
- Responsive (ordinateur, tablette et téléphone)
- Facile à maintenir

7. Contraintes techniques

Langage Backend : PHP

Base de données : MySQL

Frontend :

- HTML5
- CSS3
- JavaScript
- Bootstrap

Serveur local :

- XAMPP ou Laragon

Gestion de versions :

- Git / GitHub
-

8. Base de données

Table Utilisateur

- id
- nom
- prénom
- email
- mot_de_passe
- rôle

Table Donneur

- id
- nom
- prénom
- sexe
- date_naissance
- téléphone
- email
- adresse
- groupe_sanguin

Table Banque

- id
- nom
- adresse
- téléphone

Table Don

- id
- id_donneur
- id_banque
- date_don
- quantité

Table Stock

- id
 - id_banque
 - groupe_sanguin
 - quantité
-

9. Cas d'utilisation

Administrateur

- Se connecter
- Gérer les utilisateurs
- Gérer les banques
- Consulter les statistiques

Agent

- Ajouter un donneur
- Enregistrer un don
- Gérer les stocks

Responsable

- Consulter les rapports
 - Vérifier les stocks
-

10. Interfaces prévues

Page de connexion

Saisie de l'email et du mot de passe.

Tableau de bord

Affichage des statistiques générales.

Gestion des donneurs

Liste + recherche + ajout + modification + suppression.

Gestion des banques

Liste des banques avec leurs informations.

Gestion des dons

Enregistrement des dons effectués.

Gestion des stocks

Visualisation des quantités disponibles par groupe sanguin.

11. Sécurité

- Authentification obligatoire
 - Mot de passe chiffré
 - Validation des formulaires
 - Protection contre les accès non autorisés
-

12. Planning du projet

Phase 1

Analyse des besoins

Phase 2

Conception UML

Phase 3

Conception de la base de données

Phase 4

Développement de l'application

Phase 5

Tests et corrections

Phase 6

Présentation du projet

13. Répartition possible des tâches

Membre 1

- Authentification
- Gestion des utilisateurs

Membre 2

- Gestion des donneurs

Membre 3

- Gestion des banques et des stocks

Membre 4

- Interface utilisateur

Membre 5

- Tests et documentation
-

14. Résultats attendus

À la fin du projet, l'application devra permettre :

- Une gestion rapide des donneurs.
- Une gestion centralisée des banques de sang.
- Un suivi fiable des stocks.

- Une recherche efficace des groupes sanguins disponibles.
 - Une meilleure organisation des activités des banques de sang.
-

Conclusion

Ce projet vise à proposer une solution moderne et fiable pour la gestion des banques de sang et des donneurs. Grâce à une application web développée en PHP et MySQL, les opérations de collecte, de stockage et de consultation des informations seront simplifiées, sécurisées et optimisées, contribuant ainsi à une meilleure organisation des services de transfusion sanguine.